

KEPUTUSAN TENDER : BULAN JUL 2021

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 21/07/2021

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER /	HARGA	TEMPOH
1	JADUAL KADAR HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA UNTUK KERJA-KERJA KAWALAN PENYAKIT OLEH JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 12 BULAN	3 DARI 8 ARUS BARU SDN BHD	HARGA SILING 750,000.00 / 12 BULAN @ YANG MANA TERDAHULU (-7.5%)	12 BULAN
2	CADANGAN MEMBAIKPULIH DAN MENSTABILKAN TEMBOK PENAHAN DI ANTARA LOT-LOT PERUMAHAN DI JALAN 17/31 DENGAN JALAN 17/33, SEKSYEN 17, PETALING JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	16 DARI 34 AEZECH CORPORATION SDN BHD	585,200.00	24 MINGGU
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJU 7/8, JALAN PJU 7/8A, JALAN PJU 7/8B, JALAN PJU 7/8C, JALAN PJU 7/8D, JALAN PJU 7/8E, JALAN PJU 7/8F, JALAN PJU 7/9, JALAN PJU 7/10, JALAN PJU 7/11, JALAN PJU 7/11A, JALAN PJU 7/11B, JALAN PJU 7/12, LORONG TEPI 7/12, JALAN PJU 7/12A, DAN JALAN PJU 7/12B, PJU 7, PETALING JAYA	3 DARI 44 SW TARGET ENTERPRISE	572,554.36	6 MINGGU
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 24/12, JALAN SS 24/13, JALAN SS 24/14, JALAN SS 24/15, JALAN SS 24/16, DAN JALAN SS 24/17, SS 24 PETALING JAYA	4 DARI 45 KADOK EMAS VENTURES	619,111.00	6 MINGGU
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 10/13, JALAN PJS 10/15, LORONG PJS 10/15A, LORONG TEPI PJS 10/15A & JALAN PJS 10/26, JALAN PJS 10/18, JALAN PJS 10/20, JALAN PJS 10/22, JALAN PJS 10/24A, LORONG TEPI JALAN PJS 10/24A & PJS 10/34, JALAN PJS 10/26, LORONG PJS 10/26A, LORONG PJS 10/26B, LORONG PJS 10/26C, JALAN PJS 10/28, LORONG TEPI PJS 10/28 & PJS 10/30, JALAN PJS 10/30, DAN JALAN PJS 10/34, PJS 10, PETALING JAYA	2 DARI 39 ERNILIZA ENTREPRISE	672,480.25	8 MINGGU

6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 4C/1, JALAN SS 4C/3, JALAN SS 4C/5, JALAN SS 4C/6, JALAN SS 4C/7, JALAN SS 4C/8, JALAN SS 4C/9, JALAN SS 4C/10, JALAN SS 4C/11, JALAN SS 4C/12, JALAN SS 4C/13, JALAN SS 4C/14, JALAN SS 4C/15, JALAN SS 4C/16, JALAN SS 4C/17, JALAN SS 4C/18, JALAN SS 4C/20, JALAN SS 4C/22, SS 4C, PETALING JAYA	13 DARI 40 NUFI JAYA RESOURCES	666,769.45	8 MINGGU
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DENGAN JALAN PJS 10/1, JALAN PJS 10/3, JALAN PJS 10/4, JALAN PJS 10/5, JALAN PJS 10/6, JALAN PJS 10/7, JALAN PJS 10/7A, LORONG TEPI PJS 10/7A & JALAN PJS 10/14, LORONG PJS 10/7C, LORONG TEPI PJS 10/7C & JALAN PJS 10/11A, JALAN PJS 10/8, JALAN PJS 10/9, LORONG PJS 10/9A, JALAN PJS 10/10, JALAN PJS 10/11A, LORONG PJS 10/11B, LORONG TEPI PJS 10/11B & PJS 10/11C, LORONG PJS 10/11C, LORONG PJS 10/11D, JALAN PJS 10/12, JALAN PJS 10/14 DAN JALAN PJS 10/16, PJS 10, PETALING JAYA	12 DARI 63 SMZ SINAR SDN BHD	1,063,379.58	8 MINGGU
8	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN PERSIARAN PERDANA, SRI DAMANSARA, PETALING JAYA	20 DARI 68 MERSIK GLOBAL VENTURES SDN BHD	1,135,347.00	8 MINGGU