

KEPUTUSAN SEBUTHARGA : BULAN DISEMBER 2013

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	JUMLAH HARGA (RM)
1	Cadangan kutipan sisa pepejal di kediaman bertingkat dan kawasan baru di kawasan Kod A (PJU 8, PJU 10, SD 10 dan Persiaran Meranti) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	21 dari 47 CT LENG ENTERPRISE	155,337.00 / 6 bulan @ 25,889.50 / bulan
2	Cadangan kutipan sisa pepejal di kediaman bertingkat dan kawasan baru di kawasan Kod B (SS 2, SS 6, SS 7 dan SS 20) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	16 dari 52 CIPTA SAMUDERA LINES (M) SDN BHD	125,118.00 / 6 bulan @ 20,853.00 / bulan

3	Cadangan kutipan sisa pepejal di kediaman bertingkat dan kawasan baru di kawasan Kod C (Seksyen 5, Seksyen 11, Seksyen 14, Seksyen 16, Seksyen 17, Seksyen 52 dan SS 9A) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	17 dari 42 MEWAH YUSOF ENTERPRISE	123,916.80 / 6 bulan @ 20,652.80 / bulan
4	Cadangan kutipan sisa pepejal di kediaman bertingkat dan kawasan baru di kawasan Kod D (PJU 1A dan PJU 6) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	14 dari 52 AIDIZEK BINA ENTERPRISE	150,217.20 / 6 bulan @ 25,036.20 / bulan
5	Cadangan kutipan sisa pepejal di kediaman bertingkat dan kawasan baru di kawasan Kod E (SS 26, PJU 1, PJU 5, PJU 6A dan PJU 7) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	15 dari 48 DINOR HAZIRAHJAYA ENTERPRISE	127,764.00 / 6 bulan @ 21,294.00 / bulan

6	Cadangan kadar harga membekal kerusi banquet, sarung kerusi banquet, meja bulat berlipat dan alas meja bulat untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya	1 dari 15 MENARA SPS TRADING	Kadar Harga
7	Cadangan perkhidmatan pembersihan / pencucian dan penyelenggaraan padang bola sepak kawasan Zon PJ 1, Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	10 dari 41 EIKI RESOURCES	35,640.00 / 6 bulan @ 5,940.00 / bulan
8	Cadangan perkhidmatan pembersihan / pencucian dan penyelenggaraan Kompleks Sukan Astaka, Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	7 dari 55 NAOMEY SERVICES	33,480.00 / 6 bulan @ 5,580.00 / bulan
9	Cadangan jadual kadar harga bagi kerja-kerja membekal, memasang dan membaiki tayar, tiub dan flap untuk kenderaan dan jentera Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun (tawaran semula)	1 dari 2 E.D. TAYAR DAN BATERI SDN BHD	Harga Siling 125,000.00 / 6 bulan

10	Cadangan kerja-kerja pembersihan dan pencucian dibangunan Ibu Pejabat, Surau, muzium, Pusat Pendidikan Minda Kanak-Kanak, Klinik dan Pesuruhjaya Bangunan (COB) Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	1 dari 27 AJRA BUILDING MAINTENANCE & SERVICES	84,240.00 / 6 bulan @ 14,040.00 / bulan
11	Cadangan kerja-kerja membekal, memasang, menguji dan mentauliah pemasangan lampu jalan jenis LED yang berkadaran bersamaan dengan 250watt HPSV Son di sebahagian Jalan PJS 10/32 (Pakej 2) untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya (tawaran semula)	8 dari 28 FOURTY FOUR COMPUTER CENTRE	140,220.00
12	Cadangan kerja-kerja membekal, memasang, menguji dan mentauliah pemasangan lampu jalan jenis LED yang berkadaran bersamaan dengan 250watt HPSV Son di sebahagian Jalan PJU 10/4C (Pakej 3) untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya	11 dari 28 ASDA ENGINEERING SDN BHD	149,600.00

13	Cadangan kerja-kerja menurap semula jalan dan lain-lain kerja berkaitan di Jalan PJU 1/45 dan sekitarnya, Petaling Jaya	1 dari 70 KATHS ENGINEERING & CONSTRUCTION	221,875.00
14	Cadangan menurap semula jalan dan lain-lain kerja yang berkaitan di Jalan Masjid 3/69, 3/55, Lorong Masjid (A-J) dan kawasan sekitarnya di kawasan Sek.3, Petaling Jaya	1 dari 71 BUDI ABADI TRADING	278,191.50
15	Cadangan menurap semula jalan dan lain-lain kerja yang berkaitan di Jalan 20/6, 20/7, 21/11, 21/12, 21/22 dan 22/49 dan kawasan sekitarnya Seksyen 20, Seksyen 21 dan Seksyen 22, Petaling Jaya	4 dari 69 NIZAR BERJAYA ENTERPRISE	327,708.00
16	Cadangan kerja-kerja menurap semula jalan dan lain-lain kerja berkaitan di Jalan Persiaran Kenanga, Kota Damansara, Petaling Jaya	16 dari 72 PEWARA INFOTRADE SDN BHD	309,050.00

17	Cadangan menurap semula jalan dan lain-lain kerja yang berkaitan di Jalan SS 3/17, SS 3/19, SS 3/21, SS 3/23, SS 3/25, SS 3/38, SS 3/40, SS 3/42, SS 3/44 dan kawasan sekitarnya di Kawasan SS 3, Petaling Jaya	1 dari 68 NZAQ ENTERPRISE	269,770.00
18	Cadangan menurap semula jalan dan lain-lain kerja yang berkaitan di Jalan kawasan SS 5D/2, SS 5D/6, 6A, SS 5D/8, SS 5D/10, SS 5D/11, 11A, 11B, SS 5D/13, SS 5D/15 dan sekitarnya di kawasan SS 5D, Petaling Jaya	1 dari 66 ANDALAS TEGUH	357,805.00

TEMPOH SIAP/ PERKH.
6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun

6 bulan
(tempoh percubaan)
+ 6 bulan +
1 tahun

6 bulan
(tempoh percubaan)
+ 6 bulan +
1 tahun

6 bulan
(tempoh percubaan)
+ 6 bulan +
1 tahun

3 minggu

6 bulan
(tempoh percubaan)
+ 6 bulan +
1 tahun

6 bulan
(tempoh percubaan)
+ 6 bulan +
1 tahun

6 bulan
(tempoh percubaan)
+ 6 bulan +
1 tahun

6 bulan
(tempoh
percubaan)
+ 6 bulan +
1 tahun

5 Minggu

5 Minggu

10 Minggu

10 Minggu

12 Minggu

8 Minggu

10 Minggu

10 Minggu