

## **KEPUTUSAN SEBUTHARGA : BULAN OKTOBER 2014**

| <b>BIL</b> | <b>TAJUK KERJA</b>  | <b>PETENDER BERJAYA</b> | <b>JUMLAH HARGA (RM)</b>           | <b>TEMPOH SIAP/ PERKH.</b>                     |
|------------|---|-------------------------|------------------------------------|--|
| 1          | Cadangan kadar harga mencetak dan membekal lesen-lesen, lesen-lesen sementara, permit-permit dan permit sementara Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 1 + 1 tahun (Tawaran Semula) | SIRIM BERHAD            | Harga Siling<br>200,000.00 / tahun | 1 + 1 tahun                                    |
| 2          | Cadangan perkhidmatan pembersihan awam (Am) dan penyelenggaraan landskap di kawasan GPL 3 (SS 6) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun (Tawaran Semula)                   | KEJURUTERAAN RZM        | 178,351.20 / 6 bulan               | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |
| 3          | Cadangan perkhidmatan pembersihan awam (Am) dan penyelenggaraan landskap di kawasan GPL 5 ( SS 8 dan SS 10) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun (Tawaran Semula)        | TINTA USAHA NIAGA       | 144,743.98 / 6 bulan               | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |

|   |   |                        |                      |  |
|---|---|------------------------|----------------------|--|
| 4 | Cadangan perkhidmatan pembersihan awam (Am) dan penyelenggaraan landskap di kawasan GPL 8 (PJU 9 : SD 12 dan SD 13) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun (Tawaran Semula)      | DRACAENA LANDSCAPE     | 233,412.80 / 6 bulan | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |
| 5 | Cadangan kerja-kerja menyediakan tempat letak kereta di kawasan bawah rentis elektrik berhampiran Stesen LRT Taman Bahagia, Petaling Jaya (Fasa 1) di bawah Program Projek Selangorku Sejahtera | NADI MAJU RESOURCES    | 296,445.00           | 10 Minggu                                      |
| 6 | Cadangan penjualan sisa besi kenderaan buruk yang telah dilupuskan oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya  | KESATRIA LOGAM SDN BHD | 820.00 / tan         | 6 Minggu                                       |
| 7 | Cadangan menaiktaraf laluan pejalan kaki dan lain-lain kerja yang berkaitan di Jalan 5/46, Seksyen 5, Petaling Jaya   | AIMIRUS ENTERPRISE     | 64,455.00            | 16 Minggu                                      |
| 8 | Cadangan kerja-kerja membina dan menyiapkan tempat letak kereta di Jalan SS 20/10, Petaling Jaya (Tawaran Semula)   | DUTA IKHLAS ENTERPRISE | 92,605.00            | 8 Minggu                                       |

|    |   |                            |  |  |
|----|---|----------------------------|--|--|
| 9  | Cadangan kerja-kerja pembersihan awam (Am) di kawasan PW003 (Seksyen 2 & Seksyen 4) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun       | NURFARAHAZIDA ENTERPRISE   | 100,677.12 / 6 bulan @ 16,779.52 / bulan | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |
| 10 | Cadangan kerja-kerja pembersihan awam (Am) di kawasan PW007 (Seksyen 6 & Seksyen 7) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun       | DIRIZAH ENTERPRISE         | 92,169.00 / 6 bulan @ 15,361.50 / bulan  | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |
| 11 | Cadangan kerja-kerja pembersihan awam (Am) di kawasan PW018 (Seksyen 20) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun                  | RAZ ERA BISTARI ENTERPRISE | 110,079.42 / 6 bulan @ 18,346.57 / bulan | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |
| 12 | Cadangan kerja-kerja pembersihan awam (Am) di kawasan PW020 (Seksyen 22, SS 1.1 & SS 1.2) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun | KEJURUTERAAN RZM           | 221,982.60 / 6 bulan @ 36,997.10 / bulan | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |
| 13 | Cadangan kerja-kerja pembersihan awam (Am) di kawasan PW026 (SS 2.4) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun                      | RAZRAN SALLEH ENTERPRISE   | 164,298.00 / 6 bulan @ 27,383.00 / bulan | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |

|    |  |                        |  |  |
|----|--|------------------------|--|--|
| 14 | Cadangan kerja-kerja pembersihan awam (Am) di kawasan PW035 (SS 9 & SS 9A) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun   | ASA FS ENTERPRISE      | 113,410.56 / 6 bulan @ 18,901.76 / bulan | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |
| 15 | Cadangan kerja-kerja pembersihan awam (Am) di kawasan PW039 (SS 22 & SS 22A) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun | MUMTAZ DZAI RESOURCES  | 144,437.70 / 6 bulan @ 24,072.95 / bulan | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |
| 16 | Cadangan kerja-kerja pembersihan awam (Am) di kawasan PW041 (SS 24) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun          | NILAM WAJA SDN BHD     | 128,570.40 / 6 bulan @ 21,428.40 / bulan | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |
| 17 | Cadangan kerja-kerja pembersihan awam (Am) di kawasan PW052 (PJU 1A.2) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun       | FIAS ENTERPRISE        | 180,735.24 / 6 bulan @ 30,122.54 / bulan | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |
| 18 | Cadangan kerja-kerja pembersihan awam (Am) di kawasan PW055 (PJU 3.4) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun        | ROHAZ UTAMA ENTERPRISE | 153,903.60 / 6 bulan @ 25,650.60 / bulan | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 19 | Cadangan kerja-kerja pembersihan awam (Am) di kawasan PW062 (PJU 5 : Seksyen 8 & Seksyen 9) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun  | WARISAN IRSYAD BINA                             | 111,132.06 / 6 bulan @ 18,522.01 / bulan | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |
| 20 | Cadangan pembangunan sistem kutipan bersepadu bagi tempoh 12 bulan untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya (tawaran semula)   | ONEPIXEL SYSTEM (M) SDN BHD                     | 249,000.00                               | 12 Bulan                                       |
| 21 | Cadangan membekal, memasang, mentauliah dan menyelenggara peralatan dan perkhidmatan live streaming untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya (tawaran semula)  | SERASI SOLUTIONS SDN BHD                        | 239,448.00                               | 5 Minggu                                       |
| 22 | Cadangan perkhidmatan kawalan keselamatan tanpa senjata untuk tugas mengawal dan meronda di Kompleks Stadium Kelana Jaya, Kompleks Sukan Kelana Jaya, Jabatan Landskap dan Kehijauan Bandar, Kompleks Pasar Kg. Cempaka, Pasar Taman Megah & Pasar Seri Setia, Sg Way, Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun | TOP GUARDS SECURITY & CONSULTANCY (TGS) SDN BHD | 260,941.92 / 6 bulan @ 43,490.32 / bulan | 6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun |

|    |   |   |            |           |
|----|---|---|------------|-----------|
| 23 | Cadangan menaiktaraf bangunan perpustakaan komuniti di Jalan Selangor serta lain-lain kerja yang berkaitan untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya (tawaran semula)  | BUDI ABADI TRADING                        | 367,490.00 | 10 Minggu |
| 24 | Cadangan kerja-kerja menyediakan laluan basikal serta lain-lain kerja yang berkaitan di Jalan PJS 10/11 Petaling Jaya di bawah Program Projek Selangorku Sejahtera  | ROZA NIAGA                                | 355,290.00 | 10 Minggu |
| 25 | Cadangan kerja-kerja menyediakan laluan basikal serta lain-lain kerja yang berkaitan di Jalan PJS 10/24 Petaling Jaya di bawah Program Projek Selangorku Sejahtera  | NIZAR BERJAYA ENTERPRISE                  | 245,490.00 | 10 Minggu |
| 26 | Cadangan kerja-kerja penyiasatan tanah untuk projek pembangunan PJ City 'Innovation and Service Centre' (Lot 54822), Jalan Teknologi, Taman Sains Selangor, Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan | SERI MEDAN ENVIRONMENTAL SERVICES SDN BHD | 33,508.00  | 4 Minggu  |

|    |   |                     |   |  |
|----|---|---------------------|---|--|
| 27 | Cadangan kerja-kerja pembersihan awam (Am) di kawasan PW031 (SS 5) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun (tawaran semula) | ARASTIGA ENTERPRISE | 135,289.26 /<br>6 bulan @<br>22,548.21 /<br>bulan | 6 bulan<br>(tempoh<br>percubaan)<br>+ 6 bulan +<br>1 tahun |
|----|---|---------------------|---|--|