

## KEPUTUSAN TENDER : BULAN JUN 2013

<b>BIL</b>	<b>TAJUK KERJA</b>	<b>NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA</b>	<b>JUMLAH HARGA (RM)</b>	<b>TEMPOH SIAP/ PERKH.</b>
1	Cadangan kerja pembinaan Jalan Alternatif yang menghubungkan terowong Fas dan Jalan PJU 1A/4F, Taman Kelana Idaman, Ara Damansara, Petaling Jaya	2 dari 15 ZEQ & ZEQ CONSTRUCTION	2,988,680.00	6 Bulan