

KEPUTUSAN TENDER : BULAN MARCH 2013

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	JUMLAH HARGA (RM)	TEMPOH SIAP/ PERKH.
1	Cadangan kerja-kerja membaikpulih jalan-jalan yang rosak di sekitar Petaling Jaya untuk tempoh 24 bulan (Pakej Selatan)	6 dari 25 ZSL BINAAN SDN BHD	936,900.00	24 Bulan
2	Cadangan kerja-kerja membaikpulih jalan-jalan yang rosak di sekitar Petaling Jaya untuk tempoh 24 bulan (Pakej Utara)	7 dari 22 SEWARA HOLDINGS SDN BHD	954,750.00	24 Bulan
3	Cadangan kerja-kerja menurap semula jalan dan lain-lain kerja berkaitan di sebahagian Jalan SS 24 Petaling Jaya (Tawaran Semula)	1 dari 23 SAUJANA ALAM ENTERPRISE	395,988.00	8 Minggu